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Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
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Kod zamdwienia wedtug CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energiq elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych PROGRAM FUNKCJONALNO —
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1. Czes¢ opisowa

1.1 Stownik uzytych pojec

Zamawiajacy - podmiot samorzgdowy

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowag z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyftoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zamoéwien publicznych. Na etapie poczagtkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie
zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu
w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcy, a Zamawiajgcym.

System PV -system obejmujgcy elementy sktadowe: panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery,
rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujgce.

OZE - Odnawialne Zrédfa Energii, takie jak: moduty fotowoltaiczne, panele hybrydowe fotowoltaiczno —
termiczne, itp.

Inwestycja — réwnowazne okreslenie dla : przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, zesp6t obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowac, obiekt budowlany.

1.2 Opis przedmiotu zamdwienia

Niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn: ,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci
publicznej’ realizowanej w trybie ,,wybuduj”, a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji i zamdéwienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawe z dnia 19 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na kompleksowg realizacje zadania
obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczacych robdt opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano — montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie
beda przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. Program funkcjonalno —
uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna
obejmowaé cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim
zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s
wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.3 Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe wybudowanie: systemu instalacji modutéw
fotowoltaicznych, wytwarzajgcych energie elektryczng, zainstalowanych na budynkach uzytecznosci
publicznej stanowigcych wiasnos¢ Gminy Karniewo:

1. Swietlica Wiejska w miejscowosci Byszewo Wygoda
Dziatka ewidencyjna numer: 27/1,
Obreb: Byszewo Wygoda numer obrebu 141103_2.0004.27/1;

2. Swietlica Wiejska w miejscowosci Chetchy Klimki
Dziatka ewidencyjna numer: 33/1,
Obreb: Chetchy Klimki numer obrebu 141103_2.0007.33/1;

3. Swietlica Wiejska w miejscowosci Chetchy Kmiece
Dziatka ewidencyjna numer: 30/4;
Obreb: Chetchy Kmiece numer obrebu 141103_2.0006.30/4;

4. Swietlica Wiejska w miejscowoéci Czarnostéow
Dziatka ewidencyjna numer: 172;
Obreb: Czarnostéw numer obrebu 141103 _2.0011.172;

5. Urzad Gminy w miejscowosci Karniewo
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Dziatka ewidencyjna numer: 595/2;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.595/2;

6. Swietlica Wiejska w miejscowosci Karniewo
Dziatka ewidencyjna numer: 595/2;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.595/2;

7. Izba Regionalna Oficyna w Karniewie
Dziatka ewidencyjna numer: 256/2;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103_2.0014.256/2;

8. Gminny Stadion w Karniewie
Dziatka ewidencyjna numer: 257/3;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103_2.0014.257/3;

9. Szkota Podstawowa w Karniewie
Dziatka ewidencyjna numer: 147/4;
Dziatka ewidencyjna numer: 151/1;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.147/4;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.151/1;

10. Szkota Podstawowa w Karniewie Hala Sportowa
Dziatka ewidencyjna numer: 147/4;

Dziatka ewidencyjna numer: 151/1;

Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.147/4;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0014.151/1;

11. Gminny Osrodek Zdrowia w Karniewie
Dziatka ewidencyjna numer: 582;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103_2.0014.582;

12. Swietlica Wiejska w miejscowosci Le$niewo
Dziatka ewidencyjna numer: 77/1;

Dziatka ewidencyjna numer: 76/1;

Dziatka ewidencyjna numer: 75/1;

Obreb: Le$niewo numer obrebu 141103_2.0017.75/1;
Obreb: Le$niewo numer obrebu 141103_2.0017.76/1;
Obreb: Le$niewo numer obrebu 141103_2.0017.77/1;

13. Swietlica Wiejska w miejscowosci tukowo
Dziatka ewidencyjna numer: 58/5;
Obreb: tukowo numer obrebu 141103_2.0018.58/5;

14. Swietlica Wiejska w miejscowosci Malechy
Dziatka ewidencyjna numer: 105/1;
Obreb: Malechy numer obrebu 141103_2.0019.105/1;

15. Swietlica Wiejska w miejscowosci Obiecanowo
Dziatka ewidencyjna numer: 23;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0022.23;

16. Swietlica Wiejska w miejscowosci Romanowo
Dziatka ewidencyjna numer: 26;
Obreb: Romanowo numer obrebu 141103 2.0026.26;
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17. Swietlica Wiejska w miejscowosci Stoniawy
Dziatka ewidencyjna numer: 296;
Obreb: Stoniawy numer obrebu 141103 2.0027.296;

18. Swietlica Wiejska w miejscowosci Szwelice
Dziatka ewidencyjna numer: 249;
Obreb: Szwelice numer obrebu 141103_2.0028.249;

19. Swietlica Wiejska w miejscowosci Ttucznice
Dziatka ewidencyjna numer: 74/1;
Obreb: Ttucznice numer obrebu 141103_2.0030.74/1;

20. Swietlica Wiejska w miejscowosci Wélka tukowska
Dziatka ewidencyjna numer: 30/3;
Obreb: Wélka tukowska numer obrebu 141103_2.0032.30/3;

21. Swietlica Wiejska w miejscowosci Zakrzewo
Dziatka ewidencyjna numer: 146/2;
Obreb: Zakrzewo numer obrebu 141103 _2.0035.146/2;

22. Swietlica Wiejska w miejscowosci Zareby
Dziatka ewidencyjna numer: 66;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 _2.0034.66;

23. Swietlica Wiejska w miejscowosci Zabin Karniewski
Dziatka ewidencyjna numer: 128/2;
Obreb: Karniewo numer obrebu 141103 2.0037.128/2;

Nieruchomosci nie posiadajg zrédet OZE.

Uzyskana energia elektryczna w catosci zuzywana bedzie na potrzeby wtasne obiektow.

Zasilanie obiektow w energie elektryczng odbywa sie energetyczng linig kablowg ziemng lub linig
napowietrzng nN 0,4kV.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane
obejmujgce wskazane adresy inwestycji:

- Wybudowanie systemu instalacji modutéw fotowoltaicznych o przyblizonej mocy wg zatgczonego wykazu,
- Wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw PV,

- Wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,
- Potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

- Zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

- Podtaczenia falownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiaréw wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych emisji CO2
z poszczegdlnych paneli PV umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach +
oprogramowanie systemu (np. komputer lub panel informacyjny w Urzedzie Gminy oraz na urzadzeniach
przenosnych - smartfonach).

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejgcych
obiektéw i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora
Energetycznego.

Informacje dotyczace charakterystyki terenu oparte sg na materiatach dostarczonych przez inwestora, m.in.
projekt budowlany, ofert wstepnych potencjalnych wykonawcow instalacji fotowoltaicznej oraz
ogdlnodostepnych danych dostepnych na specjalistycznych portalach internetowych.

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej, wykonawca
sporzadzi projekty techniczno — budowlane obejmujace:
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a/ projekt techniczny powykonawczy z uzgodnieniem przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),

1.4 Opis stanu istniejgcego

Gmina Karniewo — wie$ w Polsce potozone w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie makowskim, nad
rzekg Pettg. Wie$ lezgca na pdétnocnym Mazowszu ma potgczenia drogowe z Warszawg, Puttuskiem,
Ostroteka, Ciechanowem, Makowem Mazowieckim. Przez Karniewo przebiega droga krajowa nr 60.

Ponizej umieszczone mapy zasadnicze z lokalizacjg poszczegdlnych inwestycji:


https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przasnyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierka_(dop%C5%82yw_Orzyca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%82%C4%99ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciechan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Mazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_57_(Polska)

1.5 Opis stanu docelowego

Przewiduje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanych wedtug zatgczonego wykazu:

MIEJSCOWOSC NUMER OBIEKT TYP MOC MOC ILOSC MOC MOC
DZIALKI MONTAZU | FALOWNI | PANEL PANELI PRZELICZONA | INSTALACJI
KA (Wp) (szt.) (kWp) (kWp)
1 BYSZEWO WYGODA 27/1 SWIETLICA WIEJSKA B 5 460 10 4,60 5,0
2 CHELCHY KLIMKI 33/1 SWIETLICA WIEJSKA D 3,5 460 8 3,68 4,0
3 CHELCHY KMIECE 30/4 SWIETLICA WIEJSKA C 8 460 21 9,68 10,0
4 CZARNOSTOW 172 SWIETLICA WIEJSKA A 8 460 20 9,20 9,5
5 KARNIEWO GMINA 595/2 URZAD GMINY B+C 30 460 65 29,90 30,0
6 KARNIEWO SWIETLICA 599/2 SWIETLICA B 20 460 52 23,92 24,0
WIEJSKA
7 KARNIEWO IZBA 256/2 MUZEUM C 8 460 21 9,66 10,0
REGIONALNA OFICYNA
8 KARNIEWO STADION 257/3 SZATNIE D 8 460 20 9,20 9,0
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MIEJSCOWOSC NUMER OBIEKT TYP MOC MOC ILOSC MOC MOC
DZIALKI MONTAZU | FALOWNI | PANEL PANELI PRZELICZONA | INSTALACJI
KA (Wp) (szt.) (kWp) (kWp)
9 KARNIEWO SZKOtA 147/4 SZKOtA D 40 460 101 46,46 46,0
PODSTAWOWA
10 KARNIEWO SZKOtA HALA 147/4 SZKOtA C 40 460 86 39,56 40,0
SPORTOWA
11 KARNIEWO OSRODEK 582 OSRODEK ZDROWIA D 10 460 28 12,88 13,0
12 LESNIEWO 77/1,76/1,75/1 SWIETLICA WIEJSKA A 17 460 36 16,56 16,5
13 tUKOWO 58/5 SWIETLICA WIEJSKA B 20 460 52 23,92 24,0
14 MALECHY 105/1 SWIETLICA WIEJSKA A 17 460 32 14,72 15,0
15 OBIECANOWO 23 SWIETLICA WIEJSKA A 17 460 34 15,64 16,0
16 ROMANOWO 26 SZKOtA A 20 460 46 21,16 21,0
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MIEJSCOWOSC NUMER OBIEKT TYP MOC MOC ILOSC MOC MOC
DZIALKI MONTAZU | FALOWNI | PANEL PANELI | PRZELICZONA | INSTALACJI
KA (Wp) (szt.) (kWp) (kWp)
17 StONIAWY 296 SWIETLICA WIEJSKA A 10 460 28 12,88 13,0
18 SZWELICE 249 SWIETLICA WIEJSKA D 8 460 21 9,66 10,0
19 TLUCZNICE 74/1 SWIETLICA WIEJSKA A 8 460 20 9,20 9,0
20 WOLKA tUKOWSKA 30/3 SWIETLICA WIEJSKA C 4 460 10 4,60 4,5
21 ZAKRZEWO 146/2 SWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0
22 ZAREBY 99 SWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0
23 ZABIN KARNIEWSKI 128/2 SWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0




Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy wykonac
zamontowania falownikow/inwerteréw dla obstugi modutéw PV, podtgczenia falownikéw/inwerteréow
modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrow
energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykona¢ modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
dla celdw odbioru energii z modutéw PV.. Nalezy przewidzieé¢ réwniez mozliwos¢ rozbudowy systemu do
oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej.

1.6 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.6.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

Wymagania formalne.

- Nalezy uzyska¢ uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych dla
sporzadzonych projektéw wykonawczych dla kazdej z inwestycji po uzyskaniu akceptacji zastosowanych
rozwigzan.

- Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o aktualne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

1.6.2 Wykonanie projektu

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione sg z obowigzku uzyskania prawomocnego
Pozwolenia na budowe oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowigzku ich Zgtoszenia
we wiasciwym terytorialnie urzedzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe w Makowie
Mazowiecki). Przedsiewziecie nie wymaga rowniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Zakres projektu powinien dotyczy¢:

- Nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla
odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz uzyskac ich akceptacje przez Rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosciach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej
instalacji modutéw PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji :

- Projekt instalacji modutéw PV monokrystalicznych, ptaskich;

- Kierunek i kat nachylenia modutéw, zastosowac tak jak w dotagczonym do postepowania projekcie
budowlanym dostarczonym przez Inwestora. Umozliwi to optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie
najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu;

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym dla czesci
DCiAC.

Projekt powykonawczy powinien obejmowac niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty
katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV mocowanych na dachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV. Proponuje sie utozenie paneli PV na czeSci dachéw. Na dachach
ptaskich panele proponuje zamocowac na konstrukcji aluminiowej opartej na tréjkatnych wspornikach
lokalizowanych w miejscach wspornikow dachowych. Powstanie wtedy konstrukcja na istniejgcym dachu,
umozliwiajgca przenies¢ dodatkowe obcigzenia na diwigary dachowe. Konstrukcja aluminiowa powinna
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przenies¢ obcigzenia od ciezaru modutéw, od sit powstatych od naporu wiatru oraz od ciezaru $niegu) .
Wszystkie te dodatkowe sity, ktére przez konstrukcje przekazg sie na konstrukcje dachu i nalezy to
uwzglednic oraz sprawdzi¢ istniejgce juz elementy konstrukcji. Elementy konstrukcji wsporczej pod panele
styczne z dachem nalezy montowaé mozliwie unikajgc przebié i otwordw mogacych ostabi¢ konstrukcje
no$ng dachu W miejscach ewentualnych przebi¢ przez warstwe pokrycia dachowego otwory nalezy
starannie uszczelni¢ i ewentualnie odtworzyé w tych miejscach warstwy dachowe.
Na dachach pokrytych blachodachdwka proponuje zastosowaé system aluminiowej podwdjnej konstrukcji
wsporczej z poziomymi listwami typu wsuwanego, gwarantujgcymi maksymalnie korzystny rozktad
obcigzen na panele PV przy najwyzszej wytrzymatosci konstrukcji. Listwy wsuwane bedg montowane do
pionowych listew nosnych montowanych za pomocg specjalistycznych hakéw o wymiarach dostosowanych
do typu dachéwki, przykrecanych bezposrednio do krokwi/ptatew dachowych.

1.6.5 Wymagania stawiane urzagdzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia, ktére
umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez inwestora.

Proponowane parametry paneli PV :

- powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m2,

- moc pojedynczego panelu powinna byé nie mniejsza niz 460 Wp,

- napiecie pojedynczego panelu powinno by¢ nie mniejsze niz 44,89 V (przy STC),

- prad pojedynczego panelu powinien by¢ nie mniejszy niz 10,25 A (przy STC),

- sprawnosc pojedynczego panelu nie mniejsza niz 20,6%,

- temperaturowy wspdtczynnik pradu ISC a [% / K] +0,04 (minimalna dopuszczalna wartosc)

- temperaturowy wspdtczynnik mocy PMPP y [% / K] -0,35 (minimalna dopuszczalna warto$¢)

- temperaturowy wspdtczynnik napiecia UOC B [% / K] - 0,27 (minimalna dopuszczalna wartos¢)

- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np.
aluminiowej.

- Panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajgcy zdalng, indywidualng kontrole produkcji energii
paneli, regulacje mocy i przeptywu w stringach na poziomie panelu.

Proponowane parametry inwerteréw ( falownikéw) DC/AC, systemu zarzadzania i wizualizacji.

- inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

- inwertery powinny posiadac zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajgce;j,

- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig ( Ethernet ), posiada¢ modut Bluetooth, modut RS485,
oraz wspodtpracowad z jednostkg centralng systemu zarzgdzania MMU.

- minimalne napiecie DC na wejsciu inwertera: 200VDC,

- minimalna ilos¢ trakeréw MPP: 2,

- zakres napieciowy pracy MPP trakeréw: 200V ... 850V,

- stopien ochrony IP65.

- inwerter (falownik) powinien mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy programowej z systemem zarzgdzania MMU
optymalizujgcymi przeptyw energii na poziomie modutéw.

- system zarzgdzania powinien zapewnia¢ trwatg transmisje np. przez interface RS 485 z odpowiednimi
GATEWAY komunikujacymi sie z panelami.

- system zarzadzania instalacjg powinien umozliwia¢ wizualizacje produkcji energii przez system a takze
kontrole wydajnosci kazdego z zainstalowanych modutéw w danym stringu poprzez sie¢ komputerowa na
dowolnym urzadzeniu stacjonarnym i przenosSnym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani
systemowe.

- System centralnego zarzadzania MMU musi spetnia¢ wymagania p-poz i mie¢ mozliwos¢ centralnego
odtaczania napiecia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrozenia pozarowego.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,

- kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

- kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min 800 VAC/1600 VDC.
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1.6.6 Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, programem funkcjonalno
— uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtlasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczy¢
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukcji pod moduty PV,

- montaz modutdw PV na konstrukgcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerterow PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustéw

Wymagania dotyczgce badan i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdow i robdt ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
kornicowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
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wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Ostatecznego
Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi
Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzgdzeniami
i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

2. Cze$¢ informacyjna

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie
dziatek na ktérych planowana jest realizacji inwestycji

3.1. Wymiarowanie systemu PV

Moduty fotowoltaiczne

Dla projektowanej instalacji dopuszcza sie i dobiera moduty fotowoltaiczne typu o minimalnej mocy 460 W.
Nominalna moc modutu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i naswietleniu 1000 W na
1 m?, tak wiec przy wysokiej temperaturze otoczenia i duzym nastonecznieniu, jego wydajnosé spada
o okoto 30%. Poprzez obnizenie temperatury zwiekszamy jego wydajnos¢ w stosunku do zwyktych
modutéw. Wydajnos¢ modutu maleje lub wzrasta o nie wiecej niz 0,42% na kazdy stopien w stosunku do
wartosci bazowej.

Inwerter

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery ktére
zostang zamocowane na konstrukcji montazowej systemu fotowoltaicznego. Ze wzgledu na ich mate
wymiary oraz wage nie wptyng na dodatkowe obcigzenia na poszycie dachowe oraz stopien ochrony IP65
dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni. Kazdy inwerter posiada minimum 2 sztuki MPPT, co ma
szczegblne znaczenie przy usytuowaniu modutéw na wschodniej i zachodniej czesci dachu. Urzadzenie to
jest wyposazone w zintegrowany rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny wyswietlacz
wskazujgcy dane operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te mogg by¢
wywotane przez USB lub serwer www. Zastosowany inwerter posiada zabudowany w sobie zespét
zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci od wymagan operatora sieci odpowiednio nastawiac. System MMU
powinien umozliwia¢ zarzadzaniem produkcjg energii Nan poziomie paneli. W przypadku zacienienia
modutu system odpowiednio ,przepuszcza” energie z pozostatych modutéw stringu umozliwiajac
maksymalny uzysk i produkcje energii w warunkach lokalnego zacienienia. System ten jednoczes$nie
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gwarantuje natychmiastowe odciecie napiecia DC na poziomie paneli — gwarantujgc bezpieczenstwo dla
ekip p-poz w przypadku powstania zagrozenia pozarowego budynku

System montazowy

Z danych widniejacych w projektach branzowych dostarczonych przez Inwestora oraz z wizji lokalnej
w terenie, wynika, ze na obiektach na ktérych beda projektowana systemy fotowoltaiczne, wystepuja
poszycia dachowe wykonane z nastepujgcych materiatéw:

papa termozgrzewalna, blachodachéwka oraz blacha trapezowa,

W kilku przypadkach ze wzgledu na dwa typy dachdéw: skosny oraz ptaski, konieczne jest zastosowanie
dwéch typodw konstrukcji wsporczej. Na dach skosny konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych
przymocowanej do krokwi dachu, a na dachu ptaskim konstrukcji na tréjkatach wsporczych.

Moze by¢ tez potrzeba zastosowania systemu montazowego typu wschdod — zachdd, ktéry zapewni
optymalne wykorzystanie matej powierzchni dachu.

Zalecane jest zastosowanie systemu montazowego wsporczego na tréjkgtach oraz zastosowanie konstrukcji
wsporczej z profili aluminiowych przymocowanej do krokwi dachu.

Charakterystyka systemu:

Rodzina konstrukcji wsporczych do montazu modutéw fotowoltaicznych na dachu ptaskim lub o niewielkim
nachyleniu (do 20°) powinna sktada¢ sie z ocynkowanych ram tréjkatnych wykonanych z profili stalowych
lub z aluminium, ktére rozmieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 1700 mm, przytwierdzane s3
bezposrednio do podtoza. Kat rozwarcia ram, w zaleznosci od spadku dachu lub potrzeb klienta, moze sie
wahaé¢ w granicach 10° — 15°, co definiuje pdzniej pochylenie montowanych modutéw PV. Na ramach,
poprzez przektadki izolacyjne, przykrecany jest aluminiowy profil wsporczy o dtugosci maksymalnej 6 m, do
ktdrego za pomocay tgcznikdw bezposrednio montuje sie moduty PV. W przypadku konstrukcji o rozpietosci
przekraczajacej 6 m profil wsporczy taczy sie za pomocg ceowych tgcznikdw aluminiowych

Materiat wykonania:

ocynkowany profil stalowy lub aluminiowy 30x30x3,0 mm — rama

aluminiowy profil wsporczy

$ruby z tbem szesciokgtnym I1SO 4018 M8x50 A2

nakretki z kotnierzem ISO 4161 M8 A2

profile dociskowe wykonane z blachy aluminiowej

Przed zastosowaniem wskazanego systemu montazowego, osoba z wskazanymi uprawnieniami powinna
dokonac obliczen konstrukcyjnych i wytrzymatosciowych dachéw. Przy obliczeniach wytrzymatosciowych,
oprécz wagi konstrukcji montazowej systemu PV, pod uwage nalezy wzigé wszystkie inne czynniki moggce
wplyngé¢ na obcigzenie, np.: opady Sniegu, ciezar ludzi, ciezar sprzetu budowlanego, ciezar wigzek
kablowych.

Przewody solarne

Pofaczenie poszczegdlnych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zostac zrealizowana
za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych
min. 4 mm?. Zostaty one dobrane pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem
dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami
samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktdrych zostang utozone zaréwno
przewody DC jak i AC. Na koricach przewoddw, przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié
zfaczki o przekroju 4mm2, natomiast na konicach przewoddw podtgczanych do inwertera, nalezy zarobié
zfaczki dostarczone od producenta inwertera — w standardzie co najmniej MC4.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowe] nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacg normg
PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejgcej instalacji odgromowej z planowang
instalacjg fotowoltaiczng wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczegdlnym
przypadku wymagany jest demontaz instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364.
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Zastosowany system MMU zabezpiecza przeptyw pragdu DC na poziomie modutow.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej
Ochrone przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3.2. Konfiguracja systemu

Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskdw AC inwertera nalezy podtgczy¢ kabel stuzgcy do przesytu wyprodukowanej energii i przytgczyc
go do istniejgcej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Nalezy pamietac ze moc przytaczeniowa instalacji
fotowoltaicznej nie moze przekraczaé mocy przytaczeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej
koncepcji inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejgcej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana
moc zostanie przesytana tymi samymi liniami zasilajgcymi, ktérymi zasilone sg dane obiekty.

Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykonac¢ zgodnie z warunkami przytagczeniowymi wydanymi
przez operatora energetycznego — ENERGA Operator S.A.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

3.3.1. Stadia dokumentac;ji projektowej
Dokumentacja projektowa sktada¢ sie winna z nastepujgcych stadiow:
e Projekt wykonawczy
e Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania odpowiednich
pozwolen
e Dokumentacja powykonawcza

3.3.2 Szczegoétowe cechy zamdwienia dotyczgce rozwigzan technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do uzyskania wszelkich pozwolen i
uzgodnien. Dokumentacja projektowa winna byé opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i etyka
zawodowa zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje obiektu w dtugim okresie czasu
po najnizszych kosztach eksploatacji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dostepem osdéb trzecich,
- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
Ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:
> rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacja
techniczna w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
umowy,
> stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,
> spos6b wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng i rozwigzaniami zaproponowanymi.
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Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:
- odbiér dokumentacji
- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr koricowy,
- odbidr po okresie gwarancji.
Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét,
Zamawiajgcy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe po odbiorze ktérych beda dokonywane kolejne
ptatnosci tj.:
| etap - dokumentacja projektowa wykonawcza uzgodniona przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
pozarowych,
Il etap — wykonanie robdt budowlanych i wyposazenie obiektu.
Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

3.4. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami prawa
3.4.1 Przepisy prawne i normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156
poz. 1118 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004
nr 257 poz. 2573 - wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzes$nia 2005 r. w sprawie kryteridw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz.
1553 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112 poz. 1206),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw
biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.98.126.839)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych, np.
Uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym — warunki przytgczenia do sieci energetycznej.

3.4.2 Zgodnos¢ z polityka lokalna

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w petni zgodny z obowigzujgcymi zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktéry obejmuje caty opracowywany obszar.

3.4.3 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.

3.4.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

3.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywadé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje wykopdéw i dréog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

3.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda

miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element dokumentacji powykonawcze;.

3.4.9 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

3.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robét
i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3.4.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
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obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

3.4.13 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

3.5 Odbidr Robét
3.5.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi konicowy,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.5.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.5.3 Odbidr czesciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

3.5.4 Odbidr korcowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia powykonawczej dokumentacji
odbiorowej. Odbioru koicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
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3.5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.5.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.5.7 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
- Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004).
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