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Kod zamówienia według CPV: 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1 Usługi inżynieryjne  
71314100-3 Usługi elektryczne  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych  

         instalacji budowlanych  
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane  
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne  
44112110-5 Konstrukcje dachowe  
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

         komunikacyjnych i linii energetycznych  
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych PROGRAM FUNKCJONALNO – 
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1. Część opisowa 
 

1.1 Słownik użytych pojęć  
 

Zamawiający - podmiot samorządowy  
Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli i odbierania 
dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.  
Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę 
Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie 
zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu                       
w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  
System PV -system obejmujący elementy składowe: panele/moduły ogniw fotowoltaicznych, inwertery, 
rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne, urządzenia monitorujące.  
OZE – Odnawialne Źródła Energii, takie jak: moduły fotowoltaiczne, panele hybrydowe fotowoltaiczno – 
termiczne, itp. 
Inwestycja – równoważne określenie dla : przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie 
budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt budowlany.  
 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  
 

Niniejszy Program funkcjonalno – użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane inwestycji pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej” realizowanej w trybie „wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 19 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na kompleksową realizację zadania 
obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem 
uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano – montażowe dotyczących robót opisanych w 
niniejszym opracowaniu.  
Spodziewane prace budowlano – montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie 
będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno – 
użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna 
obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu 
przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim 
zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są 
ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac 
konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.  
 

1.3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie: systemu instalacji modułów 
fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na budynkach użyteczności 
publicznej stanowiących własność Gminy Karniewo:  
 

1. Świetlica Wiejska w miejscowości Byszewo Wygoda  
Działka ewidencyjna numer: 27/1,  
Obręb: Byszewo Wygoda numer obrębu 141103_2.0004.27/1;  
 

2. Świetlica Wiejska w miejscowości Chełchy Klimki 
Działka ewidencyjna numer: 33/1,  
Obręb: Chełchy Klimki numer obrębu 141103_2.0007.33/1;  
 

3. Świetlica Wiejska w miejscowości Chełchy Kmiece  
Działka ewidencyjna numer: 30/4;  
Obręb: Chełchy Kmiece numer obrębu 141103_2.0006.30/4;  
 

4. Świetlica Wiejska w miejscowości Czarnostów 
Działka ewidencyjna numer: 172;  
Obręb: Czarnostów numer obrębu 141103_2.0011.172;  
 

5. Urząd Gminy w miejscowości Karniewo 
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Działka ewidencyjna numer: 595/2;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.595/2;  
 

6. Świetlica Wiejska w miejscowości Karniewo 
Działka ewidencyjna numer: 595/2;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.595/2; 
 

7. Izba Regionalna Oficyna w Karniewie   
Działka ewidencyjna numer: 256/2;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.256/2;  
 
8. Gminny Stadion w Karniewie   
Działka ewidencyjna numer: 257/3;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.257/3;  
 
9. Szkoła Podstawowa w Karniewie   
Działka ewidencyjna numer: 147/4;  
Działka ewidencyjna numer: 151/1;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.147/4;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.151/1;  
 
10. Szkoła Podstawowa w Karniewie Hala Sportowa   
Działka ewidencyjna numer: 147/4;  
Działka ewidencyjna numer: 151/1;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.147/4;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.151/1;  
 
11. Gminny Ośrodek Zdrowia w Karniewie   
Działka ewidencyjna numer: 582;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0014.582;  
 
12. Świetlica Wiejska w miejscowości Leśniewo 
Działka ewidencyjna numer: 77/1;  
Działka ewidencyjna numer: 76/1;  
Działka ewidencyjna numer: 75/1;  
Obręb: Leśniewo numer obrębu 141103_2.0017.75/1;  
Obręb: Leśniewo numer obrębu 141103_2.0017.76/1;  
Obręb: Leśniewo numer obrębu 141103_2.0017.77/1;  
 
13. Świetlica Wiejska w miejscowości Łukowo 
Działka ewidencyjna numer: 58/5;  
Obręb: Łukowo numer obrębu 141103_2.0018.58/5;  
 
14. Świetlica Wiejska w miejscowości Malechy 
Działka ewidencyjna numer: 105/1;  
Obręb: Malechy numer obrębu 141103_2.0019.105/1;  
 
15. Świetlica Wiejska w miejscowości Obiecanowo 
Działka ewidencyjna numer: 23;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0022.23;  
 
 
 
16. Świetlica Wiejska w miejscowości Romanowo 
Działka ewidencyjna numer: 26;  
Obręb: Romanowo numer obrębu 141103_2.0026.26;  
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17. Świetlica Wiejska w miejscowości Słoniawy 
Działka ewidencyjna numer: 296;  
Obręb: Słoniawy numer obrębu 141103_2.0027.296;  
 
18. Świetlica Wiejska w miejscowości Szwelice 
Działka ewidencyjna numer: 249;  
Obręb: Szwelice numer obrębu 141103_2.0028.249;  
 
19. Świetlica Wiejska w miejscowości Tłucznice 
Działka ewidencyjna numer: 74/1;  
Obręb: Tłucznice numer obrębu 141103_2.0030.74/1;  
 
20. Świetlica Wiejska w miejscowości Wólka Łukowska 
Działka ewidencyjna numer: 30/3;  
Obręb: Wólka Łukowska numer obrębu 141103_2.0032.30/3;  
 
21. Świetlica Wiejska w miejscowości Zakrzewo 
Działka ewidencyjna numer: 146/2;  
Obręb: Zakrzewo numer obrębu 141103_2.0035.146/2;  
 
22. Świetlica Wiejska w miejscowości Zaręby 
Działka ewidencyjna numer: 66;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0034.66;  
 
23. Świetlica Wiejska w miejscowości Żabin Karniewski 
Działka ewidencyjna numer: 128/2;  
Obręb: Karniewo numer obrębu 141103_2.0037.128/2;  
 

Nieruchomości nie posiadają źródeł OZE.  
Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby własne obiektów.  
Zasilanie obiektów w energię elektryczną odbywa się energetyczną linią kablową ziemną lub linią 
napowietrzną nN 0,4kV.  
 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace budowlane 
obejmujące wskazane adresy inwestycji:  
- Wybudowanie systemu instalacji modułów fotowoltaicznych o przybliżonej mocy wg załączonego wykazu,  
- Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,  

- Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie,  

- Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  

- Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,  

- Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,  

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych emisji CO2                       
z poszczególnych paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez inwestora miejscach + 
oprogramowanie systemu (np. komputer lub panel informacyjny w Urzędzie Gminy oraz na urządzeniach 
przenośnych - smartfonach).  
Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejących 
obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora 
Energetycznego.  

Informacje dotyczące charakterystyki terenu oparte są na materiałach dostarczonych przez inwestora, m.in. 
projekt budowlany, ofert wstępnych potencjalnych wykonawców instalacji fotowoltaicznej oraz 
ogólnodostępnych danych dostępnych na specjalistycznych portalach internetowych.  
 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji powykonawczej, wykonawca 
sporządzi projekty techniczno – budowlane obejmujące:  
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a/ projekt techniczny powykonawczy z uzgodnieniem przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),  
 

1.4 Opis stanu istniejącego  
 

Gmina Karniewo – wieś w Polsce położone w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, nad 
rzeką Pełtą. Wieś leżąca na północnym Mazowszu ma połączenia drogowe z Warszawą, Pułtuskiem, 
Ostrołęką, Ciechanowem, Makowem Mazowieckim. Przez Karniewo przebiega droga krajowa nr 60. 
Poniżej umieszczone mapy zasadnicze z lokalizacją poszczególnych inwestycji:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przasnyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gierka_(dop%C5%82yw_Orzyca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%82%C4%99ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciechan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3w_Mazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_57_(Polska)


1.5 Opis stanu docelowego  
 

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanych według załączonego wykazu:  

 MIEJSCOWOŚĆ NUMER 

DZIAŁKI 

OBIEKT TYP 

MONTAŻU 

MOC 

FALOWNI

KA 

MOC 

PANEL      

( Wp ) 

ILOŚĆ 

PANELI     

( szt. ) 

MOC 

PRZELICZONA 

( kWp ) 

MOC 

INSTALACJI  

( kWp ) 

1 BYSZEWO WYGODA 27/1 ŚWIETLICA WIEJSKA B 5 460 10 4,60 5,0 

 

2 CHEŁCHY KLIMKI 33/1 ŚWIETLICA WIEJSKA D 3,5 460 8 3,68 4,0 

 

3 CHELCHY KMIECE 30/4 ŚWIETLICA WIEJSKA C 8 460 21 9,68 10,0 

 

4 CZARNOSTÓW 172 ŚWIETLICA WIEJSKA A 8 460 20 9,20 9,5 

 

5 KARNIEWO GMINA 595/2 URZĄD GMINY B+C 30 460 65 29,90 30,0 

 

6 KARNIEWO ŚWIETLICA 

WIEJSKA 

599/2 ŚWIETLICA B 20 460 52 23,92 24,0 

7 KARNIEWO IZBA 

REGIONALNA OFICYNA 

256/2 MUZEUM C 8 460 21 9,66 10,0 

 

8 KARNIEWO STADION 257/3 SZATNIE D 8 460 20 9,20 9,0 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY GMINY KARNIEWO: 
„BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” 

 MIEJSCOWOŚĆ NUMER 

DZIAŁKI 

OBIEKT TYP 

MONTAŻU 

MOC 

FALOWNI

KA 

MOC 

PANEL      

( Wp ) 

ILOŚĆ 

PANELI     

( szt. ) 

MOC 

PRZELICZONA 

( kWp ) 

MOC 

INSTALACJI  

( kWp ) 

 

9 KARNIEWO SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

147/4 SZKOŁA D 40 460 101 46,46 46,0 

 

10 KARNIEWO SZKOŁA HALA 

SPORTOWA 

147/4 SZKOŁA C 40 460 86 39,56 40,0 

 

11 KARNIEWO OŚRODEK 582 OŚRODEK ZDROWIA D 10 460 28 12,88 13,0 

 

12 LEŚNIEWO 77/1, 76/1, 75/1 ŚWIETLICA WIEJSKA A 17 460 36 16,56 16,5 

 

13 ŁUKOWO 58/5 ŚWIETLICA WIEJSKA B 20 460 52 23,92 24,0 

 

14 MALECHY 105/1 ŚWIETLICA WIEJSKA A 17 460 32 14,72 15,0 

 

15 OBIECANOWO 23 ŚWIETLICA WIEJSKA A 17 460 34 15,64 16,0 

 

16 ROMANOWO 26 SZKOŁA A 20 460 46 21,16 21,0 
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 MIEJSCOWOŚĆ NUMER 

DZIAŁKI 

OBIEKT TYP 

MONTAŻU 

MOC 

FALOWNI

KA 

MOC 

PANEL      

( Wp ) 

ILOŚĆ 

PANELI     

( szt. ) 

MOC 

PRZELICZONA 

( kWp ) 

MOC 

INSTALACJI  

( kWp ) 

 

17 SŁONIAWY 296 ŚWIETLICA WIEJSKA A 10 460 28 12,88 13,0 

 

18 SZWELICE 249 ŚWIETLICA WIEJSKA D 8 460 21 9,66 10,0 

 

19 TŁUCZNICE 74/1 ŚWIETLICA WIEJSKA A 8 460 20 9,20 9,0 

 

20 WÓLKA ŁUKOWSKA 30/3 ŚWIETLICA WIEJSKA C 4 460 10 4,60 4,5 

 

21 ZAKRZEWO 146/2 ŚWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0 

 

22 ZARĘBY 99 ŚWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0 

 

23 ŻABIN KARNIEWSKI 128/2 ŚWIETLICA WIEJSKA A 8 460 21 9,66 10,0 

 

 



Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy wykonać 
zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, podłączenia falowników/inwerterów 
modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrów 
energii wyprodukowanej przez moduły PV, a także wykonać modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej 
dla celów odbioru energii z modułów PV.. Należy przewidzieć również możliwość rozbudowy systemu do 
oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej.  
 

1.6 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 

1.6.1 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz  
 

Wymagania formalne.  
- Należy uzyskać  uzgodnienie przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla 
sporządzonych projektów wykonawczych dla każdej z inwestycji po uzyskaniu akceptacji zastosowanych 
rozwiązań. 
- Projekty wykonawcze należy wykonać w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz o aktualne 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.  
 

1.6.2 Wykonanie projektu  
 

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego 
Pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1 Ustawy brak jest obowiązku ich Zgłoszenia 
we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe w Makowie 
Mazowiecki). Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
Zakres projektu powinien dotyczyć:  
- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla 
odbioru energii wytworzonej przez moduły PV oraz uzyskać ich akceptację  przez Rzeczoznawcę do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń i w specjalnościach:  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 
 

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej  
 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej 
instalacji modułów PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU lokalizacji :  
- Projekt instalacji modułów PV monokrystalicznych, płaskich;  

- Kierunek i kąt nachylenia modułów, zastosować tak jak w dołączonym do postępowania projekcie 
budowlanym dostarczonym przez Inwestora. Umożliwi to optymalną prace układu i uzyskanie możliwie 
największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu;  

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla części                   
DC i AC.  
 

Projekt powykonawczy powinien obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 
katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  
Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia 
umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem.  
 

Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV mocowanych na dachu  
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania konstrukcji 
mechanicznej pod montowane panele PV. Proponuje się ułożenie paneli PV na części dachów. Na dachach 
płaskich panele proponuję zamocować na konstrukcji aluminiowej opartej na trójkątnych wspornikach 
lokalizowanych w miejscach wsporników dachowych. Powstanie wtedy konstrukcja na istniejącym dachu, 
umożliwiająca przenieść dodatkowe obciążenia na dźwigary dachowe. Konstrukcja aluminiowa powinna 
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przenieść obciążenia od ciężaru modułów, od sił powstałych od naporu wiatru oraz od ciężaru śniegu) . 
Wszystkie te dodatkowe siły, które przez konstrukcję przekażą się na konstrukcje dachu i należy to 
uwzględnić oraz sprawdzić istniejące już elementy konstrukcji. Elementy konstrukcji wsporczej pod panele 
styczne z dachem należy montować możliwie unikając przebić i otworów mogących osłabić konstrukcję 
nośną dachu W miejscach ewentualnych przebić przez warstwę pokrycia dachowego otwory należy 
starannie uszczelnić i ewentualnie odtworzyć w tych miejscach warstwy dachowe.  
Na dachach pokrytych blachodachówką proponuje zastosować system aluminiowej podwójnej konstrukcji 
wsporczej z poziomymi listwami typu wsuwanego, gwarantującymi maksymalnie korzystny rozkład 
obciążeń na panele PV przy najwyższej wytrzymałości konstrukcji. Listwy wsuwane będą montowane do 
pionowych listew nośnych montowanych za pomocą specjalistycznych haków o wymiarach dostosowanych 
do typu dachówki, przykręcanych bezpośrednio do krokwi/płatew dachowych.  
 

1.6.5 Wymagania stawiane urządzeniom  
 

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi należy uwzględnić urządzenia, które 
umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez inwestora. 
 

Proponowane parametry paneli PV :  
- powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,6 m2,  
- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 460 Wp,  
- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 44,89 V (przy STC),  
- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 10,25 A (przy STC),  
- sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 20,6%,  
- temperaturowy współczynnik prądu ISC α [% / K] +0,04 (minimalna dopuszczalna wartość) 
- temperaturowy współczynnik mocy PMPP γ [% / K] −0,35 (minimalna dopuszczalna wartość) 
- temperaturowy współczynnik napięcia UOC β [% / K] − 0,27 (minimalna dopuszczalna wartość) 
- panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. 
aluminiowej.  
- Panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę produkcji energii 
paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu.  
 

Proponowane parametry inwerterów ( falowników) DC/AC, systemu zarządzania i wizualizacji.  
- inwertery powinny być 3 - fazowe,  
- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej,  
- inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią ( Ethernet ), posiadać moduł Bluetooth, moduł RS485, 
oraz współpracować z jednostką centralną systemu zarządzania MMU.  
- minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC,  
- minimalna ilość trakerów MPP: 2,  
- zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 850 V,  
- stopień ochrony IP65.  
- inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z systemem zarządzania MMU 
optymalizującymi przepływ energii na poziomie modułów.  
- system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface RS 485 z odpowiednimi 
GATEWAY komunikującymi się z panelami.  
- system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez system a także 
kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu poprzez sieć komputerową na 
dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowani 
systemowe.  
- System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość centralnego 
odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia pożarowego.  
 

Proponowane parametry kabli do paneli PV  
- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,  
- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  
- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,  
- kable powinny być podwójnie izolowane,  
- kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC.  
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1.6.6 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, 
deklaracje zgodności.  
 

Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
 

Wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
 

Wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, programem funkcjonalno 
– użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 
poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć 
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  
- montaż konstrukcji pod moduły PV ,  
- montaż modułów PV na konstrukcji,  
- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  
- montaż inwerterów PV,  
- montaż układu automatyki,  
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  
- uruchomienie układu i regulacje,  
- szkolenie obsługi.  
 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,  
- uszczelnienie przepustów  
 

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badan 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiór częściowy,  
- odbiór ostateczny,  
 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
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wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych 
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 
dokonać odbioru częściowego. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego 
Odbioru.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy,  
- ustalenia technologiczne,  
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi  
Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi urządzeniami                   
i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 
 

2. Część informacyjna  
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
działek na których planowana jest realizacji inwestycji 
 
 
 

3.1. Wymiarowanie systemu PV  
 
 

Moduły fotowoltaiczne  
Dla projektowanej instalacji dopuszcza się i dobiera moduły fotowoltaiczne typu o minimalnej mocy 460 W.  
Nominalna moc modułu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i naświetleniu 1000 W na 
1 m², tak więc przy wysokiej temperaturze otoczenia i dużym nasłonecznieniu, jego wydajność spada                    
o około 30%. Poprzez obniżenie temperatury zwiększamy jego wydajność w stosunku do zwykłych 
modułów. Wydajność modułu maleje lub wzrasta o nie więcej niż 0,42% na każdy stopień w stosunku do 
wartości bazowej.  
 

Inwerter  
W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostaną inwertery które 
zostaną zamocowane na konstrukcji montażowej systemu fotowoltaicznego. Ze względu na ich małe 
wymiary oraz wagę nie wpłyną na dodatkowe obciążenia na poszycie dachowe oraz stopień ochrony IP65 
dopuszcza ich pracę na otwartej przestrzeni. Każdy inwerter posiada minimum 2 sztuki MPPT, co ma 
szczególne znaczenie przy usytuowaniu modułów na wschodniej i zachodniej części dachu. Urządzenie to 
jest wyposażone w zintegrowany rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny wyświetlacz 
wskazujący dane operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji. Dane te mogą być 
wywołane przez USB lub serwer www. Zastosowany inwerter posiada zabudowany w sobie zespół 
zabezpieczeń, które można w zależności od wymagań operatora sieci odpowiednio nastawiać. System MMU 
powinien umożliwiać zarządzaniem produkcją energii Nan poziomie paneli. W przypadku zacienienia 
modułu system odpowiednio „przepuszcza” energię z pozostałych modułów stringu umożliwiając 
maksymalny uzysk i produkcję energii w warunkach lokalnego zacienienia. System ten jednocześnie 
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gwarantuje natychmiastowe odcięcie napięcia DC na poziomie paneli – gwarantując bezpieczeństwo dla 
ekip p-poż w przypadku powstania zagrożenia pożarowego budynku  
 

System montażowy  
Z danych widniejących w projektach branżowych dostarczonych przez Inwestora oraz z wizji lokalnej                    
w terenie, wynika, że na obiektach na których będą projektowana systemy fotowoltaiczne, występują 
poszycia dachowe wykonane z następujących materiałów:  
papa termozgrzewalna, blachodachówka oraz blacha trapezowa,  
W kilku przypadkach ze względu na dwa typy dachów: skośny oraz płaski, konieczne jest zastosowanie 
dwóch typów konstrukcji wsporczej. Na dach skośny konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych 
przymocowanej do krokwi dachu, a na dachu płaskim konstrukcji na trójkątach wsporczych.  
Może być też potrzeba zastosowania systemu montażowego typu wschód – zachód, który zapewni 
optymalne wykorzystanie małej powierzchni dachu.  
Zalecane jest zastosowanie systemu montażowego wsporczego na trójkątach oraz zastosowanie konstrukcji 
wsporczej z profili aluminiowych przymocowanej do krokwi dachu.  
 
Charakterystyka systemu:  
Rodzina konstrukcji wsporczych do montażu modułów fotowoltaicznych na dachu płaskim lub o niewielkim 
nachyleniu (do 20°) powinna składać się z ocynkowanych ram trójkątnych wykonanych z profili stalowych 
lub z aluminium, które rozmieszczone w odległościach nie większych niż 1700 mm, przytwierdzane są 
bezpośrednio do podłoża. Kąt rozwarcia ram, w zależności od spadku dachu lub potrzeb klienta, może się 
wahać w granicach 10° – 15°, co definiuje później pochylenie montowanych modułów PV. Na ramach, 
poprzez przekładki izolacyjne, przykręcany jest aluminiowy profil wsporczy o długości maksymalnej 6 m, do 
którego za pomocą łączników bezpośrednio montuje się moduły PV. W przypadku konstrukcji o rozpiętości 
przekraczającej 6 m profil wsporczy łączy się za pomocą ceowych łączników aluminiowych  
Materiał wykonania:  
ocynkowany profil stalowy lub aluminiowy 30x30x3,0 mm – rama  
aluminiowy profil wsporczy  
śruby z łbem sześciokątnym ISO 4018 M8x50 A2  
nakrętki z kołnierzem ISO 4161 M8 A2  
profile dociskowe wykonane z blachy aluminiowej  
Przed zastosowaniem wskazanego systemu montażowego, osoba z wskazanymi uprawnieniami powinna 
dokonać obliczeń konstrukcyjnych i wytrzymałościowych dachów. Przy obliczeniach wytrzymałościowych, 
oprócz wagi konstrukcji montażowej systemu PV, pod uwagę należy wziąć wszystkie inne czynniki mogące 
wpłynąć na obciążenie, np.: opady śniegu, ciężar ludzi, ciężar sprzętu budowlanego, ciężar wiązek 
kablowych.  
 

Przewody solarne  
Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać zrealizowana 
za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 
min. 4 mm2. Zostały one dobrane pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem 
dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie 
zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami 
samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno 
przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić 
złączki o przekroju 4mm2, natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić 
złączki dostarczone od producenta inwertera – w standardzie co najmniej MC4.  
 

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej  
Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm.                                
Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą                     
PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejącej instalacji odgromowej z planowaną 
instalacją fotowoltaiczną wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W szczególnym 
przypadku wymagany jest demontaż instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.  
 

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej  
Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364.  
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Zastosowany system MMU zabezpiecza przepływ prądu DC na poziomie modułów.  
 

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej  
Ochronę przeciwprzepięciową instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
 

3.2. Konfiguracja systemu  
 

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej  
Do zacisków AC inwertera należy podłączyć kabel służący do przesyłu wyprodukowanej energii i przyłączyć 
go do istniejącej rozdzielni elektrycznej danego budynku. Należy pamiętać że moc przyłączeniowa instalacji 
fotowoltaicznej nie może przekraczać mocy przyłączeniowej danego obiektu. Przy zachowaniu takiej  
koncepcji inwestor nie jest zmuszony do modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana 
moc zostanie przesyłana tymi samymi liniami zasilającymi, którymi zasilone są dane obiekty.  
Układ rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi 
przez operatora energetycznego – ENERGA Operator S.A. 
 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  
 

3.3.1. Stadia dokumentacji projektowej  
Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących stadiów:  

 Projekt wykonawczy   

 Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania odpowiednich 
pozwoleń  

 Dokumentacja powykonawcza  
 

3.3.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  
 

Wykonawca sporządzi Projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich pozwoleń i 
uzgodnień. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką 
zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.  
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu 
po najniższych kosztach eksploatacji.  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności                     
w zakresie:  
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  
Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacja 
techniczna w aspekcie ich zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego oraz 
umowy,  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie 
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,  

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacją techniczną i rozwiązaniami zaproponowanymi.  
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
- odbiór dokumentacji  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiór końcowy,  
- odbiór po okresie gwarancji.  
Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, 
Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe po odbiorze których będą dokonywane kolejne 
płatności tj.:  
I etap - dokumentacja projektowa wykonawcza uzgodniona przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
pożarowych,  
II etap – wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu.  
Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
 

3.4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami prawa  
 

3.4.1 Przepisy prawne i normy  
 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - wraz z późniejszymi zmianami),  
· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 – tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 
poz. 1118 - wraz z późniejszymi zmianami),  
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z późniejszymi 
zmianami),  
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                                
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004                  
nr 257 poz. 2573 - wraz z późniejszymi zmianami),  
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717),  
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),  
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 
dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 
1553 - z późniejszymi zmianami),  
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się,               
że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347),  
· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z późniejszymi zmianami),  
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 
nr 112 poz. 1206),  
· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z późniejszymi zmianami),  
· Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 – z późniejszymi zmianami),  
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.),  
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839)  
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139)  
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137)  
· PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  
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· PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
· PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
· PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
  Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne  
· PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
· PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe  
 

· PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej  
· PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
· Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych, np. 
Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym – warunki przyłączenia do sieci energetycznej. 
 

3.4.2 Zgodność z polityką lokalną  
 

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi zapisami  
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje cały opracowywany obszar.  
 

3.4.3 Wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.  
 

3.4.4 Przekazanie terenu budowy  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 

3.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy  
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

3.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,                     
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.  
 

3.4.7 Ochrona przeciwpożarowa  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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3.4.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                              
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  
 

miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi 
przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 
 

3.4.9 Ochrona własności publicznej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń             
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 

3.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                          
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót      
i temperatur otoczenia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robót  
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
 

3.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami                
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                              
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych                    
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
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obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw 
autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
 

3.4.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem wbudowania.  
 

3.5 Odbiór Robót  
 

3.5.1 Rodzaje odbiorów robót  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
· odbiorowi częściowemu,  
· odbiorowi końcowy,  
· odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

3.5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

3.5.3 Odbiór częściowy robót  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 

3.5.4 Odbiór końcowy robót  
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  
 

Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej dokumentacji 
odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  
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3.5.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3) recepty i ustalenia technologiczne,  
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeśli dotyczy.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

3.5.6 Odbiór pogwarancyjny  
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 

3.5.7 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  
 

· Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.  
 

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                          
(Dz. U. z dnia 16 września 2004). 
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